
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING EN UITVOERING 
VAN KWS INFRA BV 

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder handelsregisternummer 05062469) 
 
 
Artikel 1. Definities 
 
A. Algemene Voorwaarden voor Levering en Uitvoering:  
 Algemene Voorwaarden voor het verrichten van leveringen, het 

uitvoeren van werkzaamheden en het verrichten van 
aanverwante activiteiten van KWS Infra bv (hierna te noemen 
"KWS Infra"), zijnde een te Utrecht gevestigde besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

 
B. Opdrachtgever:  
 De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie KWS Infra een 

overeenkomst als in art. 1.C gedefinieerd, sluit of heeft gesloten 
of een aanbieding daartoe doet of heeft gedaan. 

 
C. Overeenkomst:  
 Een tussen KWS Infra en opdrachtgever gesloten overeenkomst 

tot aanneming van werk/werken, of een overeenkomst tot het 
verrichten van diensten of het geven van adviezen of enige 
andere overeenkomst, waarin deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn verklaard. 

 
D. Opdracht:  
 De ingevolge een overeenkomst door KWS Infra te verrichten 

prestatie c.q. te realiseren resultaat. 
 
E. Offerte: 
 Een aanbieding van KWS Infra gericht op het sluiten van een 

overeenkomst als in art. 1.C gedefinieerd. 
 
Artikel 2. Toepasselijke voorwaarden 
 
2.1 Op elke opdracht die KWS Infra ontvangt c.q. accepteert, op elke 

offerte die KWS Infra aanbiedt en op elke overeenkomst die 
KWS Infra sluit zijn de volgende voorwaarden, in geval van 
tegenstrijdigheid, in afnemende mate van belangrijkheid van 
toepassing: 

 
 a. hetgeen is gesteld in een aangegane overeenkomst c.q. een 

door KWS Infra aanvaarde opdracht; 
 b. onderhavige Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden; 
 c. overige van toepassing verklaarde voorwaarden. 
 
2.2 Voorwaarden in de ruimste zin des woords van opdrachtgever 

gelden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de in art. 2.1 
genoemde voorwaarden. Afwijkingen ten opzichte van de inhoud 
van de voorwaarden als voorzien in art. 2.1 zijn tussen 
opdrachtgever en KWS Infra slechts van kracht in zoverre deze 
afwijkingen in onderlinge overeenstemming uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
Artikel 3. Wetten en voorschriften 
 
3.1 Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke 

voorschriften en andere voorschriften, voorwaarden en 
bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht aan, de offerte 
van en de overeenkomst met KWS Infra. 

 
3.2 Opdrachtgever verplicht zich de in art. 3.1 bedoelde 

voorschriften, voorwaarden en bepalingen in acht te nemen en 
na te leven en opdrachtgever maakt deze voorafgaand aan het 
aangaan van een overeenkomst bekend, tenzij een en ander 
algemeen bekend dient te worden verondersteld. Wijzigingen in 
de in art. 3.1 bedoelde voorschriften, welke in werking treden na 
de dag van de eerste offerte dan wel na het sluiten van een 
overeenkomst door KWS Infra, komen voor rekening en risico 
van opdrachtgever. 

 
Artikel 4. Offerten 
 
4.1 De offerten van KWS Infra zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. 
 
4.2 De offerten van KWS Infra zijn gebaseerd op uitvoering in 

normale werktijden als voorzien in de op het moment van 
uitvoering van de opdracht geldende bouw-CAO. 

 
4.3 Offerten van KWS Infra zijn gebaseerd op de prijzen van 

kostencomponenten, waaronder te verstaan zijn de volgende 
kostprijsfactoren: lonen, sociale lasten, prijzen van grond- en 
hulpstoffen, brandstoffen, belastingen, heffingen en dergelijke. 
Indien na de datum van de offerte, maar voor het sluiten van de 
overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een 
verhoging ondergaan dan is KWS Infra gerechtigd de in de 
offerte genoemde prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 

 
4.4 Alle offerten van KWS Infra zijn gebaseerd op de gegevens die 

de opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken. 

Indien bijzondere eisen worden gesteld ten aanzien van 
statische, dynamische of andere belastingen dan dienen deze 
eisen schriftelijk door opdrachtgever te worden medegedeeld. 
Indien de door of namens opdrachtgever verstrekte maten, 
berekeningen, tekeningen of andere gegevens op enig moment 
incompleet of onjuist blijken te zijn dan komen alle daaruit 
voortkomende schaden/kosten, hoe ook genaamd, voor rekening 
van opdrachtgever. 

 
4.5 In catalogi, folders, tekeningen e.d. van KWS Infra c.q. door KWS 

Infra ter beschikking gestelde vermelde gegevens zijn niet 
bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen, 
zijn vermeld dan wel zijn toegevoegd in een door partijen 
ondertekende overeenkomst of een door KWS Infra 
ondertekende opdrachtbevestiging. 

 
Artikel 5. De overeenkomst 
 
5.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door 

KWS Infra ondertekende overeenkomst/ondertekende 
schriftelijke opdrachtbevestiging opdrachtgever heeft bereikt, of 
op het moment dat opdrachtgever al op andere wijze kennis 
heeft genomen van de opdrachtaanvaarding door KWS Infra. 

 Een overeenkomst komt eveneens tot stand, indien de 
schriftelijke opdrachtbevestiging opdrachtgever niet of niet tijdig 
heeft bereikt, op het moment waarop de schriftelijke 
opdrachtbevestiging opdrachtgever had kunnen bereiken, terwijl 
het niet of niet tijdige bereiken een oorzaak heeft, waarvoor 
opdrachtgever verantwoordelijk is of behoort te zijn. 

 
5.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit de 

overeenkomst zal deze overeenkomst niet geheel nietig zijn, 
maar blijven de rechtsgeldige bepalingen van kracht als een op 
zich zelf staande overeenkomst, terwijl partijen zich verplichten 
de inhoud van de nietige bepalingen in rechtsgeldige vorm om te 
zetten. 

 
5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van de 

kostprijsfactoren, voorzien in art. 4.3 een verhoging ondergaan 
dan is KWS Infra gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te verhogen, indien de prijsverhoging buiten 
de invloed van KWS Infra plaatsvindt. Indien deze verhoging 
plaatsvindt binnen de invloedssfeer van KWS Infra dan heeft 
KWS Infra deze bevoegdheid voor het eerst drie maanden nadat 
de prijsverhoging zich heeft voorgedaan. Indien bedoelde 
prijsverhoging buiten de invloedssfeer van KWS Infra optreedt, 
heeft KWS Infra onderhavige bevoegdheid gedurende de periode 
welke de overeenkomst voortduurt. 

 
Artikel 6. Meerwerk 
 
6.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle door opdrachtgever 

gewenste werkzaamheden en leveranties, die niet in de 
overeenkomst zijn begrepen, alsmede alle door opdrachtgever 
gewenste wijzigingen indien deze voor KWS Infra 
kostenverhogend zijn. 

 
6.2 KWS Infra zal het schriftelijk opgedragen meerwerk, zo zij 

voornemens is dit te aanvaarden, binnen 30 werkdagen 
schriftelijk bevestigen.  

 
6.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn 

dezelfde bepalingen van toepassing als voorzien in de 
oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders 
overeenkomen. 

 
6.4 Het feit dat KWS Infra niet bereid is meerwerk te verrichten kan 

er niet toe leiden, dat de oorspronkelijke overeenkomst wordt 
ontbonden. 

 
Artikel 7. Levertijd/Opleveringstermijn 
 
7.1 Als aanvangsdatum van de levertijd/opleveringstermijn geldt de 

laatste van de navolgende tijdstippen: 
 
 a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 
 b. de dag van ontvangst door KWS Infra van de voor de 

uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, 
vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die 
voor de opzet van het werk vereist zijn;  

 c. de dag waarop de voor de aanvang van de werkzaamheden 
noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld; 

 d. de dag waarop KWS Infra kan beschikken over het terrein of 
het water waarop of waarin het werk moet worden 
uitgevoerd; 

 e. de dag waarop KWS Infra over de benodigde tekeningen en 
andere gegevens beschikt; 
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 f. de dag van ontvangst door KWS Infra van hetgeen volgens 
de overeenkomst als vooruitbetaling dient te worden voldaan. 

 
7.2 De levertijd/opleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van 

het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden 
en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door 
KWS Infra benodigde zaken. Indien vertraging is ontstaan 
doordat niet aan één of meer van de in dit lid genoemde 
voorwaarden is voldaan dan wordt de levertijd/opleveringstermijn 
naar redelijkheid verlengd. 

 
7.3 Een eventueel op vertraging gestelde contractuele boete is niet 

verschuldigd indien de overschrijding van de 
levertijd/opleveringstermijn het gevolg is van overmacht, als 
omschreven in art. 12, of van een situatie als voorzien in art. 7.2. 

 
7.4 Onder oplevering wordt verstaan de goedkeuring door 

opdrachtgever van het werk. Indien opdrachtgever na opneming 
van het werk niet binnen acht dagen KWS Infra schriftelijk in 
kennis heeft gesteld van de al dan niet goedkeuring van het werk 
dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. 

 
Artikel 8. Risico en Eigendomsovergang van zaken 
 
8.1 De eigendom van de op of bij het werk aangevoerde 

zaken/materialen gaat over op opdrachtgever, zodra 
opdrachtgever aan alle verplichtingen terzake jegens KWS Infra 
heeft voldaan.  

 
8.2 Eventueel gelegde beslagen of andere conservatoire 

rechtsmaatregelen m.b.t. de in lid 1 van dit artikel genoemde 
zaken/materialen dienen door opdrachtgever binnen veertien 
dagen na instelling van de rechtsmaatregelen schriftelijk en 
aangetekend aan KWS Infra te worden gemeld. Kosten en/of 
verliezen ten gevolge van het niet melden daarvan komen ten 
laste van opdrachtgever. 

 
Artikel 9. Uitvoering van de werkzaamheden/verplichtingen van 

opdrachtgever 
 
9.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van 

het werk en voor de vrije beschikking over het werkterrein door 
KWS Infra bij de aanvang en tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. Indien er naar het oordeel van KWS Infra extra 
voorzieningen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid of een 
vrije beschikking van het werk c.q. het werkterrein, komen deze 
voor rekening van opdrachtgever. 

 
9.2 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat KWS Infra haar 

materialen en gereedschappen op of binnen een afstand van 100 
meter van de verwerkingsplaats kan lossen, opstellen en 
gebruiken. 

 
9.3 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door hem ter 

beschikking te stellen kranen, liften en overig hulpmaterieel 
voldoen aan de daarvoor geldende eisen. 

 
9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor het beschadigen en/of 

zoekraken van materialen en gereedschappen (machines 
daaronder begrepen) toebehorend aan of in gebruik bij KWS 
Infra. Voor het opbergen van deze zaken dient de opdrachtgever 
een geschikte afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen. 

 
9.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen aan gereed 

gekomen werken, veroorzaakt door hemzelf, personen voor wie 
hij aansprakelijk is en/of derden. 

 
9.6 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat KWS Infra tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden geen hinder ondervindt 
van werkzaamheden uit te voeren door opdrachtgever, diens 
personeel, personen waar hij verantwoordelijk voor is en/of 
derden. 

 
Artikel 10. Extra kosten 
 
Als extra kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht: 
 
a. kosten van vergeefse reizen, transporten en andere kosten, 

veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de 
overeengekomen datum begonnen kan worden of doordat het 
werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden 
uitgevoerd door een oorzaak die voor rekening van 
opdrachtgever komt; 

b. kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege opdrachtgever 
verstrekte gegevens onjuist of incompleet blijken te zijn; 

c. transportkosten, indien de verwerkingsplaats niet normaal 
bereikbaar is voor personeel, materieel en materialen; 

d. kosten, ontstaan ten gevolge van vormen van overmacht als 
voorzien in art. 12 als ook kosten van vergelijkbare aard, 
waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen 
rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich 
zouden voordoen, die KWS Infra niet kunnen worden 
toegerekend en die de kosten/prijs van het werk verhogen. 

 
 

Artikel 11. Betalingen 
 
11.1 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 

overeengekomen heeft KWS Infra recht op de betaling van het 
overeengekomen bedrag in vierwekelijkse termijnen te 
beginnen op de vierde maandag na aanvang van het werk. De 
hoogte van het termijnbedrag wordt bepaald naar rato van de 
leveranties en uitgevoerde werkzaamheden binnen die termijn.  
Na oplevering volgt de laatste termijn. 

 
11.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het 

termijnbedrag volgens art. 11.1 dan wel het overeengekomen 
bedrag als voorzien in de overeenkomst, met name 
vermeerderd met eventuele extra kosten en vermeerderd met 
de ingevolge de artikelen 4.3 en 5.3 en 10 berekende 
kostenverhogingen, worden voldaan binnen een 
betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. 

 
11.3 Indien KWS Infra voor of tijdens het uitvoeren van haar 

werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent 
verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever heeft KWS 
Infra het recht naar haar keuze hetzij de levering op te schorten 
hetzij de overeenkomst voor het haar toekomende te 
ontbinden, hetzij geen werkzaamheden te verrichten of niet 
meer te verrichten. Alsdan wordt de som van hetgeen reeds is 
geleverd c.q. gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij door 
opdrachtgever binnen een door KWS Infra te stellen termijn 
zekerheid wordt gesteld, dit in de vorm van een onherroepelijke 
bankgarantie ter waarde van de leverantie/aanneemsom voor 
de juiste en tijdige betaling van hetgeen opdrachtgever 
verschuldigd is en zal worden. 

 
11.4 Bij overschrijding door opdrachtgever van de betalingstermijn 

heeft KWS Infra het recht verdere leveringen c.q. voortzetting 
van de werkzaamheden met betrekking tot de overeenkomst 
waarop de achterstallige betaling betrekking heeft, op te 
schorten. Opdrachtgever is aan KWS Infra rente verschuldigd 
over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden 
ter hoogte van 1% boven de wettelijke rente volgens artikel 
6:119a BW, zonder dat hiervoor een schriftelijke 
ingebrekestelling nodig is. Alle kosten, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van 
de achterstallige betaling, komen voor rekening van 
opdrachtgever.  

 
11.5 Zowel in de situatie van art. 11.3 als van art. 11.4 heeft KWS 

Infra recht op schadevergoeding voor het niet uitgevoerde 
gedeelte van de opdracht c.q. van de overeenkomst. 

 
Artikel 12. Overmacht 
 
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil of 
het toedoen van KWS Infra, die van dien aard is dat gehele of 
gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van 
KWS Infra kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder meer 
verstaan:  
 
Gebrek aan grondstoffen, storingen in het productieproces die niet 
door schuld of onachtzaamheid aan de kant van KWS Infra zijn 
ontstaan, werkstaking, werkliedenuitsluiting, quarantaine, 
epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of staat van oorlog, 
belemmerde of gesloten scheepvaart, abnormale 
weersomstandigheden, toerekenbare tekortkoming c.q. beroep op 
overmacht van of door derden die door KWS Infra bij de uitvoering 
van de overeenkomst zijn ingeschakeld, transportmoeilijkheden, 
brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van KWS Infra of 
van haar leveranciers/onderaannemers, alsmede alle belemmeringen 
veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.  
 
Artikel 13. Garantie en Reclamering 
 
13.1 Vanaf de datum van oplevering, als omschreven in art. 7.4 

verleent KWS Infra met inachtneming van de beperkingen als 
in deze voorwaarden geformuleerd, aan opdrachtgever een 
garantie van drie jaar voor de door KWS Infra gedane 
leveranties c.q. uitgevoerde werkzaamheden, met dien 
verstande dat uitsluitend gebreken, welke bij normaal gebruik 
aan de dag treden en welke aan KWS Infra kunnen worden 
toegeschreven, als zijnde ondeugdelijk door KWS Infra 
verrichte werkzaamheden dan wel gebruik door KWS Infra van 
ondeugdelijke materialen, door KWS Infra kosteloos zullen 
worden hersteld. 
 
Aanspraken op garantie gelden niet: 

 
a. indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere 

en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand 
komen van de overeenkomst bekend waren; 

b. indien zonder schriftelijke toestemming van KWS Infra door 
derden reparaties of werkzaamheden aan het werk zijn 
verricht; 
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c. indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk 
niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en/of 
onderhouden; 

d. indien de door opdrachtgever geclaimde bedragen de 
garanties die KWS Infra van haar leveranciers en/of 
onderaannemers heeft ontvangen, een en ander met 
betrekking tot de levering van zaken die KWS Infra van 
derden heeft, te boven gaan. De hoogten van de garanties 
van KWS Infra zullen het bedrag van de garanties die KWS 
Infra worden verleend door leveranciers, onderaannemers 
en/of derden niet te boven gaan; 

e. ter zake van fouten in het ontwerp van de constructie 
indien het ontwerp door opdrachtgever en/of derden is 
gemaakt. 

 
13.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet 

aan enige verplichting die voor hem uit de met KWS Infra 
gesloten overeenkomst voortvloeit en van invloed is op de 
garantie, is KWS Infra niet tot enige garantie ‘hoe ook 
genaamd’ gehouden. 

 
13.3 Indien de datum van ingebruikneming van het geleverde c.q. 

uitgevoerde werk valt op een eerder tijdstip dan de datum van 
oplevering, als in art. 7.4 omschreven, gaat de garantietermijn 
als voorzien in art. 13.1 in op eerstgenoemde datum. 

 
13.4 Ter zake van de door KWS Infra uitgevoerde 

herstelwerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, alleen garantie gegeven op de 
deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen 
werkzaamheden.  

 
13.5 Een beroep op het niet nakomen door KWS Infra van 

garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de 
verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige overige met 
KWS Infra gesloten overeenkomst. 

 
Artikel 14. Klachten 
 
14.1 Klachten moeten terstond, doch uiterlijk drie maanden na de 

oplevering, als in art. 7.4 omschreven, schriftelijk en met een 
duidelijke en inhoudelijke omschrijving worden ingediend bij 
KWS Infra. 

 
14.2 Betreft de klacht een verborgen gebrek dan dient de klacht 

binnen vijf jaar na de oplevering, als in art. 7.4 omschreven, 
schriftelijk aan KWS Infra kenbaar te zijn gemaakt, doch 
uiterlijk 3 maanden nadat de gebreken aan opdrachtgever zijn 
gebleken of redelijkerwijs hadden kunnen blijken. 

 
14.3 Klachten die een gevolg zijn van zettingen van de ondergrond 

worden door KWS Infra niet in behandeling genomen.   
 
14.4 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de 

opdrachtgever niet op. De gegrondbevinding van een klacht 
kan tot niets anders leiden dan herstel of tot vermindering van 
de aanneemsom. 

 
14.5 Bij verbetering zijn geringe hoogteverschillen in het 

verhardingsvlak, als ook voorzien in art. 14.3, aanvaardbaar.  
 
Artikel 15. Aansprakelijkheid 
 
Inzake de eventuele aansprakelijkheid van KWS Infra geldt het 
navolgende: 
 
a. de aansprakelijkheid van KWS Infra uit hoofde van de 

overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in 
art. 13 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichting 
en zal nimmer het netto factuurbedrag van het geleverde c.q. het 
uitgevoerde werk te boven gaan; 

b. elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte 
schade jegens KWS Infra is uitgesloten; 

c. KWS Infra is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en 
interessen, die zijn c.q. mochten ontstaan als direct of indirect 
gevolg van: 

 - schending van octrooien, licenties of andere rechten van 
derden als gevolg van gebruik van door of vanwege 
opdrachtgever verstrekte gegevens; 

 - verontreinigingen, welke voor/na oplevering aanwezig blijken in 
en/of rondom het werkterrein, respectievelijk in de vrijkomende, 
de ter beschikking gestelde, de geleverde en/of af te voeren 
bouwstoffen. Opdrachtgever vrijwaart KWS Infra terzake van 
de (in-) directe gevolgen van de hierboven aangeduide 
verontreinigingen; 

 - overschrijding van de levertijd/opleveringstermijn; 
d. indien sprake is van een eigen ontwerp van KWS Infra dan is de 

aansprakelijkheid van KWS Infra beperkt tot het bedrag van de 
terzake gefactureerde bedragen. 

e. het in dit artikel gestelde is niet van toepassing voor zover er 
sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde 
van KWS Infra. 

 

Artikel 16. Schadeloosstelling 
 
Opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van KWS Infra 
voor alle kosten, schaden of interessen, die voor deze mochten 
ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke 
door derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst 
tegen KWS Infra worden ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde van 
de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in 
vrijwaring door KWS Infra. 
 
Artikel 17. Opschorting en Ontbinding 
 
17.1 KWS Infra behoudt zich het recht voor om de opdracht geheel 

of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte op te schorten, 
indien: 

 
 a. het faillissement of surséance van betaling van 

opdrachtgever is/wordt aangevraagd; 
 b. opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de 

zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij de 
overdragende partij schriftelijk aannemelijk maakt, dat de 
uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel daarvan 
ondervindt; 

 c. opdrachtgever zijn aan KWS Infra verstrekte opdracht 
intrekt op grond van overmacht; 

 d. binnen het bedrijf van KWS Infra stakingen plaatsvinden, 
welke stakingen onderdeel uitmaken van acties in de 
bedrijfstak, waarin KWS Infra werkzaam is; 

 e. zich aan de zijde van KWS Infra een geval van overmacht, 
als voorzien in art. 12, voordoet.  

 
17.2 Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling 

dienaangaande van KWS Infra aan opdrachtgever.  
 
17.3 KWS Infra behoudt zich het recht voor om, indien 

opdrachtgever met betrekking tot situaties als voorzien in art. 
17.1.a tot en met 17.1.c niet c.q. niet geheel c.q. niet conform 
hetgeen is overeengekomen nakomt, de overeenkomst te 
ontbinden, na verloop van de termijn genoemd in een 
schriftelijk aan opdrachtgever betekende ingebrekestelling, 
tenzij opdrachtgever daarbinnen alsnog volledig en tijdig heeft 
nagekomen. Indien het voor KWS Infra echter aannemelijk is 
dat opdrachtgever tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid 
verkeert om dan wel tekortschiet in zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst na te komen, kan KWS Infra de overeenkomst 
ook zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
ontbinden. 

 In geval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis 
van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en 
eventueel met verrekening van hetgeen KWS Infra toekomt als 
schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming. 

 
17.4 Onverminderd het recht tot ontbinding kan KWS Infra, in geval 

opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer 
van zijn verplichtingen en deze niet nakoming aan 
opdrachtgever is te verwijten, direct zonder dat enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, 
aanspraak maken op vergoeding van geleden en te lijden 
schade. Een aan opdrachtgever betekende ingebrekestelling is 
slechts dan vereist voor het ontstaan van een recht op 
schadevergoeding voor KWS Infra indien voor KWS Infra 
aannemelijk is dat opdrachtgever binnen redelijke termijn 
alsnog volledig kan nakomen.   

 
17.5 Indien een opschorting als voorzien in art. 17.1.d drie maanden 

heeft voortgeduurd dan heeft KWS Infra het recht 
opdrachtgever schriftelijk en onder deugdelijke vermelding van 
de hier voorziene redenen te verzoeken de overeenkomst, als 
voorzien in deze Algemene Voorwaarden, te ontbinden. 
Opdrachtgever zal met dit verzoek instemmen, een en ander 
binnen zeven kalenderdagen na datum van het aldus gedane 
schriftelijke verzoek. 

 
Artikel 18. Toepasselijk recht 
 
Op de overeenkomst tussen KWS Infra en opdrachtgever is 
Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 19. Geschillen 
 
Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door één van 
de partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan 
naar aanleiding van overeenkomsten als bedoeld in deze 
voorwaarden of van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel 
mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig 
de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in 
Nederland, zoals deze drie maanden vóór het tot stand komen van 
de overeenkomst luiden. 
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